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Údaje o stavbě:

Název stavby:   Veřejné volnočasové prostranství 
Místo stavby adresa: Luková 
Obec:   Luková [580635]
Kat.úz.:    Luková [689025] 
P.č. pozemků:   2383/2, 2383/1 a st. 237

Údaje o objednavateli:

klient:    Obec Luková
sídlem:    Luková 102,
    56123 Luková
IČO:   00194557

zástupce:  Pert Celý - starosta obce
kontakt:    obec@lukova.cz
    +420 465 394 141

Údaje o zpracovateli:

projektant:   Ondřej Machač, Ing. arch. 
   autorizovaný architekt ČKA 05783
sídlem:    nábřeží Závodu míru 2738,
    530 02 Pardubice
IČO:   07203527

kontakt:    machac@tamtiarchitekti.cz
    +420 607 873 189

projektant:  Oskar Madro, Ing. arch.
sídlem:    Strmý vršok 42e

 84106 Bratislava
IČO:   19705239

kontakt:   madro@tamtiarchitekti.cz

krajinářské řešení:  Karolina Jandáčková, Ing. .

Seznam vstupních podkladů:

- základní požadavky investora
- katastrální a historické mapy viz ČÚZK
- pasport stavby šaten
- projekt čov
- možnosti přemístění fotbalového hřiště 

Záměr objednavatele

Získání návrhu veřejného volnočasového prostranství, který bude 
odpovídat stavebnímu programu rozepsanému v příloze č.1. cenové 
nabídky. Návrh bude umístěn na parcele p.č. 2383/2, 2383/1   
a p.č. st. 237 k.ú. Luková [689025] v obci Luková [580635]. 

Předmět nabídky:

Nabízím zpracování krajinářsko-architektonického návrhu (studie) 
veřejného volnočasového prostranství. Návrh bude zpracován ve 
formě dvou prezentací, které budou představeny na dvou 
kontrolních dnech a budou ukazovat vývoj a možné přístupy ke 
zpracování architektonické studie. Prezentace si kladou za cíl najít 
nejvhodnější řešení se společnou participací objednavatele na 
návrhu díla a ponechat mu dostatečný prostor pro připomínky. 
Výstupem bude digitální a tištěný booklet zpracovávající celý 
postup návrhu architektonické studie a rozkreslené finální řešení 
(výkresovou dokumentaci v detailu studie, grafické zpracování 
koncepce a vizualizace). Cílem návrhu je získání koncepčních 
podkladů pro další stupně projektové dokumentace. Rozsah 
zpracování je uveden v příloze č.2. 

Požadavky pro volnočasové aktivity v prostoru hřiště Luková:

Dětské hřiště s herními prvky ponechat, případně přeorganizovat

Kabiny ponechat, případně rozšířit – zázemí pro akce, výčep, šatna 
fotbalový kroužek pro děti, WC pro veřejné akce, případně možnost 
pronajímání pro soukromé akce

Požadavky od občanů:
- workout hřiště
- multifunkční hřiště oplocené
- více zeleně, stromů
- pumptrack hřiště

Zpřístupnit, případně zvětšit venkovní posezení pro kulturní akce
- ponechat prostor pro podium a taneční prostor
- počítat s místem pro kolotoče na pouť
- parkoviště

Průvodní list
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Stávající stav

Popis výchozího stavu 

Ve východní části obce Luková se nachází rozsáhlé veřejné 
prostranství, které slouží místním pro volnočasové a 
společenské aktivity. Území má charakter volné, převážně 
travnaté plochy – louky, která působí spíše neformálně a není 
výrazně prostorově strukturovaná. Dominantním prvkem je 
fotbalové hřiště, doplněné objektem s několika přístavbami 
zajišťujícími základní provoz areálu. Tento objekt zahrnuje 
šatny, občerstvení, skladové prostory a venkovní pergolu ve 
tvaru L, která poskytuje kryté zázemí pro setkávání i 
pořádání akcí. V prostoru se dále nachází drobný mobiliář, 
především dětské herní prvky a jednoduché lavičky, které 
však nejsou systematicky uspořádány.                                            

Přístup do areálu je řešen sjezdem z místní komunikace na 
navazující parkovací plochu, která je situována v 
bezprostřední blízkosti provozního zázemí. Celé prostranství 
není kompaktně funkčně řešené, spíše se jedná o organicky 
strukturovaný celek. Zeleň je zde zastoupena pouze 
sporadicky v podobě několika vzrostlých stromů, které 
poskytují lokální stín, avšak jinak území postrádá výraznější 

vegetační strukturu i prostorové členění. Charakter místa je proto 
otevřený, s velkým podílem volných travnatých ploch bez jasně 
definovaných hranic či funkčních zón.

Významným potenciálem lokality je možnost změny orientace 
fotbalového hřiště, která by mohla vést k logičtějšímu a 
efektivnějšímu uspořádání jednotlivých funkcí v rámci areálu a k 
jeho celkovému zpřehlednění. Specifickým limitem území je jeho 
poloha v záplavovém území Lukovského potoka. Přestože zde 
nedochází k častým záplavám, přítomnost vodního toku zásadně 
ovlivňuje charakter místa – utváří nivní krajinu, podmínky pro růst 
vegetace i celkový způsob využívání území. Tento faktor je proto 
nutné vnímat jako určující při jakýchkoliv úvahách o budoucím 
rozvoji a úpravách prostranství.

Navrhované řešení

Popis konceptu

Hlavní myšlenkou návrhu je funkční zkompaktnění celého 
areálu a vytvoření přirozeného středu prostranství v podobě 
nově navržené piazzetty u zázemí. Natočení hřiště otevírá 
nové možnosti pro efektivnější organizaci prostoru – změna 
orientace fotbalového hřiště z východo-západní na severo-
jižní umožňuje jeho těsnější provázání se zázemím areálu.

Hlavními kompozičními prvky se stávají fotbalové hřiště, 
objekt zázemí, nově navržená multifunkční hřiště a 
piazzetta. Kompozice je založena na systému několika 
obdélníků, které na sebe navazují podélnými stranami a jsou 
mezi sebou funkčně propojeny.

Objekt zázemí navazuje na pergolu (zastřešené posezení s 
grilem), která plynule přechází do zpevněné piazzetty z 
červené dlažby, chápané jako pomyslné náměstí celého 
areálu. Na ni dále navazují multifunkční hřiště, parkoviště, 
plocha s tribunou a štěrkotravnaté plochy. Multifunční hřiště 
je dále propojeno s plochou skateparku, na kterou navazuje 
workoutové hřiště a následně fotbalové hřiště.

Piazzetta tvoří pomyslný venkovní „parket“ a je kapacitně navržena 
tak, aby umožnila pořádání společenských akcí různého 
charakteru. Multifunční hřiště je oploceno, přičemž oplocení 
integruje další prvky, jako jsou osvětlení, stojany na kola, herní 
prvky workoutu, branky a basketbalové koše.

Návrh je doplněn zelení koncipovanou ve formě menších hájů, tedy 
seskupení dvou až pěti stromů. Tyto skupiny vytvářejí lokální 
mikroprostředí, poskytují stín, zvyšují pocit soukromí a zároveň 
fungují jako přirozená bariéra proti větru. Současně v sobě 
integrují různorodý mobiliář, čímž přispívají k větší pobytové kvalitě 
celého areálu. Terén je na několika místech modelován pomocí 
několika kopečků vzniklých z přebytečné zeminy po zemních 
pracích, které obohacují prostor o hravý pobytový prvek. Ve 
volnější části prostranství je situováno veřejné ohniště, rozšiřující 
možnosti neformálního setkávání a komunitního využití území. V 
jižní části, za chodníkem, je z této zeminy vytvořen také 
pumptrack, který doplňuje nabídku sportovních aktivit v areálu.
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Místa

Legenda

1 - Piazzetta
2 - Pergola
3 - Zázemí a šatny
4 - Multifunkční hřiště
5 - Sklad
6 - Parkoviště
7 - Štěrkotrávníková plocha
8 - Hřiště pro menší děti
9 - Hřiště pro větší děti

Legenda

1 - Piazzetta
2 - Pergola
3 - Zázemí a šatny
4 - Multifunkční hřiště
5 - Sklad
6 - Parkoviště
7 - Štěrkotrávníková plocha
8 - Hřiště pro menší děti
9 - Hřiště pro větší děti

10 - Pobytové prvky
11 - Ohniště
12 - Pumptrack
13 - Fotbalová plocha
14 - Ping - pong
15 - Skateplace
16 - Workout
17 - Tribuna
18 - Odpočinkový háj

Legenda

Kompozice

Provázaní funkcí
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Prvky a mobiliářPovrchy

Legenda

1

2

3

4

4

5

5

6

7

7

6

6

8

9

10

11

1212

13

14

15

Legenda

1 - Stávající prvky dětského hřiště - zůstavají zachovány 
      (mírná reorganizace)
2 - Nové prvky pro nejmenší s terenním navýšením
3 - Velké ohniště s bytelným mobiliářem
4 - Tribuna z masivu 
5 - Masivní stoly a stoličky pro pinknikové posezení
6 - Stávající lavičky u chodníku
7 - Vyvýšené pódium pro sezení/ležení
8 - Pivní sety (vybavení zázemí)

9 - Venkovní stůl pro stolní tenis
10 - Mobilní a pevné skateové překážky
11 - Šroubované workout prvky
12 - Branky a basketbalové koše
13 - Stojany pro kola
14 - Tribuna s úložným prostorem
15 - Oplocení s integrovaným osvětlením
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Protipovodňové řešení Modro-zelená infrastruktura

Legenda

1 - Mobilní protipovoňové zábrany ve dveřích
2 - Přístavba na sloupech s možností úplného otevření (propustnosti vody)
3 - Mobiliř bude navrhován jako mobilní
4 - Výplň oplocení je možné odstranit v přípradě povodně 
       (sloupky nebudou bránit odtoku vod)
5 - Mobilní prvky
6 - Mobiliř bude navrhován jako mobilní
7 - Hřiště pro menší děti - navýšení bude za hranicí Q20 
8 - Pumptrack bude umístěn za hranici Q20

Legenda

1 - Retenční nádrž pro zachytávání vody ze střecha 
2 - Zachycené dešťové vody budou využívány pro zalévání zeleně
3 - Vodní prvek pro ochlazování okolí (princip venkovní sprchy)
4 - Vody budou částečně vodu vsakovat a částečně ji budou odvádět do okolích ploch
5 - Zeleň bude přirozeně zavlažována ze zpevněných ploch
6 - Nové plochy jsou navrhovány jako voděpropustné
7 - Příkop u olší - ponechání k vsakování a odvádění vody

Lukovský potok

1

1

2
3

4

4

6

7

4

5

5

2

4

6

8

7

5
3

Aktivní zóny povodně Q100

Záplavové území Q20

Záplavové území Q100
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Legenda

1 - Využití stávajícíh přípojek v objektu
2 - Připojení vodního prvku
3 - Přípojky ele pro pódium, pouťové atrakce, foodtrack a další vybavení 
4 - Napojení lamp osvětlení hřiště

Legenda

1 - Osvětlení multifunčkního hřiště 8 x lampa 6 m
2 - Osvětlení blízkého okolí zázemí areálu
3 - Osvětlení rohu domu lampou (vstupu u parkoviště)
4 - Stávájící veřejné osvětlení chodníku

1

1
2

3 4

2

4

8

33

OsvětleníInženýrské sítě
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Legenda

1 - Prostor pro umístění pódia
2 - Venkovní parket
3 - Štěrkotrávníková plocha určená pro větší mechanické 
       zatížení - příjezd a  umístění atrakcí
4 - Vyvedení přípojek eletriky 
5 - Větší zpevněná plocha pro větší atrakce

Legenda

1 - Maximální otevřenost veřejnosti 
2 - Uzamykání na kód - přístupnost veřejnosti
3 - Uzamykatelné sklady
4 - Možnost pronájmu objektu
5 - Veřejné toalety

1

1

1

1

2

4

2 2

5 5

3
3

3

4

6

4

5

2

Popis 

Při běžném provozu je areál navržen jako maximálně 
otevřený a přístupný veřejnosti. Veřejné toalety jsou plně 
zpřístupněny bez omezení. Zázemí v podobě šaten, klubovny 
a vybavení pro multifunkční hřiště je zabezpečeno 
uzamykatelným systémem s kódovým přístupem, což 
umožňuje jejich flexibilní využití dle potřeby a zároveň 
zajišťuje nezávislý provoz sportoviště bez nutnosti stálé 
správy.

Lehký mobiliář a vybavení určené pro pořádání akcí je 
uloženo v navazujících skladových prostorech, odkud může 
být operativně využíváno podle aktuálního režimu areálu.  

Objekt je zároveň možné pronajímat veřejnosti pro soukromé 
či komunitní akce. K dispozici je výčep s přípravnou jídel a 
zázemím pro grilování, což umožňuje plnohodnotné využití 
areálu i pro menší společenské události.

Popis  

Areál je koncipován s důrazem na možnost pořádání větších 
společenských a kulturních akcí. Součástí návrhu je jasně 
definovaný příjezd a parkovací stání na zpevněných 
plochách, které umožňují bezproblémovou obsluhu i při vyšší 
návštěvnosti. Centrálním prvkem je piazzetta s místem pro 
pódium, určené pro vystoupení a další program.

Technická infrastruktura je řešena s cílem minimalizovat 
provizorní instalace – v území jsou integrována odběrná 
místa elektrické energie tak, aby nebylo nutné využívat 
dlouhé prodlužovací kabely. Tento přístup přispívá k vyšší 
bezpečnosti, přehlednosti i celkové kvalitě prostředí při 
konání akcí.

Běžný provoz Přijela pouť
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Popis krajinářského řešení

Návrh vegetačních úprav vychází z přírodních podmínek 
území, jeho polohy v nivní krajině a z potenciální přirozené 
vegetace lokality. Zároveň reaguje na současné i budoucí 
využití území jako víceúčelového sportovně-rekreačního 
areálu.

Kompozičně navazujeme na charakter rozptýlené zeleně 
typické pro nivní krajinu. V návrhu používáme tento princip a 
střídáme soliterní stromy a menší skupiny dřevin tak, aby 
vytvářely příjemná pobytová místa s dostatkem stínu pro 
letní měsíce, ale zároveň jejich umístěním neomezujeme 
hlavní provoz v areálu a zachováváme jeho otevřenost a 
přehlednost. Výsadby jsou navrženy tak, aby navazovaly na 
pobytové plochy, dětské hřiště a nové prvky.

Navržená druhová skladba vychází ze společenstev olšin, která 
odpovídají vlhčím stanovištním podmínkám. Kosterní dřevinou je 
olše lepkavá (Alnus glutinosa). Dále jsou navrženy druhy 
odpovídající dubohabrovým hájům (Melampyro nemorosi-
Carpinetum), zejména dub letní (Quercus robur) a habr obecný 
(Carpinus betulus), které přispívají k dlouhodobé stabilitě porostu. 
Tyto druhy jsou kombinovány s dalšími listnatými dřevinami, jako 
jsou lípy (Tilia cordata) či javory (Acer platanoides).

Celkově návrh směřuje k vytvoření přírodě blízkého prostoru, který 
bude odpovídat charakteru místa, posílí jeho ekologickou stabilitu 
a zároveň nabídne kvalitní zázemí pro sportovní, rekreační i 
společenské aktivity obyvatel obce.

   Štěrkový trávník

   Vysekávání trávy v úsecích    Štěrkový trávník

   Zatravněné kopečky s prolézačkami.

   Štěrky v mechanicky namáhaných místech u laviček a prolézaček.

Referenční příklad - povrchyKrajinářský návrh
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Anemone nemorosa – sasanka hajní Anemone ranunculoides – sasanka pryskyřníkovitá

Asarum europaeum – kopytník evropský Campanula rapunculoides – zvonek řepkovitý

Campanula trachelium – zvonek kopřivolistý Convallaria majalis – konvalinka vonná

Corydalis cava – dymnivka dutá Corydalis solida – dymnivka plná

Dryopteris fi lix-mas – kapraď samec Fragaria vesca – jahodník obecný

Hepatica nobilis – jaterník podléška Melittis melissophyllum – medovník meduňkolistý

Myosotis sylvatica – pomněnka lesní Primula veris – prvosenka jarní

Pyrethrum corymbosum – řimbaba chocholičnatá Viola reichenbachiana – violka lesní

Výběr vhodné zeleně - byliny



NÁZEV PROJEKTU

Veřejné volnočasové prostranství v obci Luková
KÓD PROJEKTU

2025 - 77
ZHOTOVITEL

tamti_architekti

2524

FÁZE PROJEKTU

DNS

Acer platanoides – javor mléč Betula pubescens - bříza pýřitá

Carpinus betulus – habr obecný Quercus robur – dub letní

Cornus mas – dřín jarní Cornus sanguinea – svída krvavá

Rhamnus cathartica – řešetlák počistivý Crataegus monogyna – hloh jednosemenný

Výběr vhodné zeleně - stromy Výběr vhodné zeleně - keře
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1

23

9

6

4

7

10

8

11

12

5

Vizualizace míst

Důležité volnočasové prvky veřejného prostranství jsou přehledně představeny na následujících stránkách.
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1 - Zázemí areálu 2 - Parkoviště a štěrkotrávník

Těžištěm areálu je piazzetta - náměstíčko, které slouží jako přirozené místo setkávání a je v přímé vazbě na zázemí areálu. Rekonstrukce zázemí spočívá v doplnění velkého přístřešku. Pruhy různých krytin rozbíjejí dlouhou hmotu objektu a dodávají mu zapamatovatelnou podobu.
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3 - Multifunční hřiště - integrované prvky oplocení 4 - Multifunční hřiště - tribuna

Oplocení je navrženo jako multifunkční prvek, který integruje různé formy vybavení. Díky tomu není nutné instalovat samostatné, nesourodé komponenty. Tribuna pro fandění, odpočinek a ukládání vybavení.
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5 - Skate park a workout 6 - Stůl na stolní tenis

Část veřejného prostoru věnovaná generacím, na které by se nemělo zapomínat. Vybavení pro všechny generace, využitelné jak v běžném provozu, tak při akcích, například při turnajích v beer pongu.
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7 - Piknikové stolky 8 - Pódia

Pro chvíle, kdy se opékají buřty nebo se tráví společný nedělní oběd s přáteli. Možnost ležení a relaxace, která by ve veřejném prostoru neměla chybět; zároveň ji lze využít i pro hraní na pevném povrchu.
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9 - Velké ohniště 10 - Pumptrack s tribunkou

Velké ohniště nesmí chybět. Pro pálení čarodějnic nebo večery s kytarou. Pumptrack může být proveden jako asfaltový nebo i v jednodušší hliněné variantě, vždy by však měl být doplněn o odpovídající odkládací plochy.



NÁZEV PROJEKTU

Veřejné volnočasové prostranství v obci Luková
KÓD PROJEKTU

2025 - 77
ZHOTOVITEL

tamti_architekti

3938

FÁZE PROJEKTU

DNS

Návrh vychází ze stávajících prvků v území, které jsou v maximální možné míře zachovány a případně jen mírně přesunuty. Významnou novinkou je část určená nejmenším dětem. Nabízí prvky pro prolézání, schovávání a klouzání ze svahu jako přirozené doplnění areálu.

11 - Stávající herní prvky 12 - Hřiště pro nejmenší
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Půdorys zázemí areálu a multifunkčního hřiště 1:150
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Řezy a pohledy zázemím areálu a multifunkčním hřištěm 1:150
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Popis výchozího stavu 
Návrh vychází z úprav stávajícího objektu, které zahrnují 
demolici přístavby pergoly, odstranění střešní konstrukce 
včetně krovu a celkové otevření objektu. Součástí zásahů je 
také změna nivelity podlahy, která je nově sjednocena s 
okolním terénem, čímž dochází k lepšímu propojení interiéru 
s exteriérem. Vnitřní dispozice je částečně vybourána, aby 
bylo možné navrhnout nové, flexibilní uspořádání 
odpovídající současným požadavkům. Návrh zároveň 
navazuje na stávající technickou infrastrukturu a využívá 
existující přípojky inženýrských sítí.                           

Popis konceptu
Základem nového řešení je přeorganizování stávajícího 
provozu objektu, jehož dispozice je nově koncipována s 
přímými vstupy z exteriéru. Toto řešení umožňuje 
efektivnější využití vnitřní plochy a redukci komunikačních 
prostor, zejména chodeb. Pozice veřejných toalet zůstává 
zachována včetně členění na muže, ženy, bezbariérové WC a 
úklidovou místnost. Nově je v objektu navržen výčep se 
skladem, klubovna a dvojice šaten (domácí/hosté), každá se 
sprchou a hygienickým zázemím.

Součástí návrhu je přístavba kryté pergoly, která slouží jako 
pobytový a společenský prostor s kapacitou přibližně 80 
míst k sezení. Pergola je přímo propojitelná s venkovním 
prostranstvím a její součástí je i zázemí pro grilování. Objekt 
je výškově sjednocen s okolním terénem, čímž dochází k 
jeho lepšímu zapojení do kontextu místa.

Z konstrukčního hlediska je navrženo odstranění stávajícího 
krovu a realizace nové střechy ze sbíjených vazníků s 
dostatečnými přesahy, které umožňují využití a pohyb kolem 
objektu i za nepříznivého počasí. Střešní konstrukce je 
uložena na novém železobetonovém věnci, jenž je 
konstrukčně provázán s přístřeškem. Podrobné stavebně-
technické řešení bude dále rozpracováno v navazujících 
stupních projektové dokumentace, kde budou závěry studie 
ověřeny na základě podrobného stavebně-technického 
průzkumu.

Půdorys zázemí - stávající stav Půdorys zázemí - navrhovaný stav
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Demolice pergoly a demontáž prvků fotbalového hřiště.

Stávající stav

Fáze 1 - demolice
Výchozí stav areálu.

Zasíťování pozemku a výstavba základů pro budoucí pergolu a sklady. Výstavba multifunčního hřiště a piazzetty.

Fáze 2 - zemní práce a přesun hmot

Fáze 3 - výstavba multifunkčního hřiště
Zemní práce a přesun hmot pro pumptrack. 

Postup realizace 
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Fáze 4 - zemní práce a přesun hmot

Fáze 5 -  výstavba dalších prvků prostranství

Fáze 6 - výsadba zeleně

Fáze 6 - výstavba pergoly a rekonstrukce zázemí
Zemní práce na povrchových úpravách v areálu. Výstavba terénních vln.

Výstavba pobytových povrchů.

Výsadba zeleně v areálu podle osazovacímu plánu.

Rekonstrukce zázemí a výstavba pergoly - poslední velká investice.
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Fáze 7 - výhledové řešení celého areálu

Fáze 8 - výhledové řešení cca po 50 letech
Dokončený areál se vzrostlou zelení. 

Propojení korun vzrostlých stromů a ucelení areálu.
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